Contrato No. MNA-2016-681414-047

CONTRATO DE OBRA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. MNA-2016-61414-047 QUE CELEBRAMN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO
DE NAVCOJOA, SONORA A TRAVES DE SU PROPIO MUNICIPIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO", REPRESENTADA POR EL C. DR. RAUL AUGUSTO
SILVA VELA Y EL DR. MARTIN RUY SANCHEZ TOLEDO, EN SUS CARACTERES DE
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL MUNICIPIO, RESPECTIVAMENTE, CON LA
COMPARECENCIA DE LOS C.C, C.P. LUIS CARLOS BORBON YEPIZ, ING. LEOBARDO
VIDAL TELLECHEA L.A.E. Y LA L.A.E. MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ EN 3US
CARACTERES DE SECRETARIO DE PROGRAMACION DEL GASTO PUBLICO,
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y TESORERA MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE. ¥ POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRU-AS, S.A. DE c.V.,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", REFRESENTADA
POR LA C. ENRIQUE ALEJANDRO ESTRADA SANDOVAL, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES
Y CLAUSULAS SIGUIENTES!

DECLARACIONES
I “EL MUNICIPIO”, por conducto de quien la representa, declara gue:

I.1. Que de acuerdo a lo establecido por el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estades
Unidas Maxicanos, su representado esta investido de personalidad juridica; y en lo estipuiado
por el articulc 129 de la Constitucion Politica del Estado Libre y soberano de Sonora. su
represeniado, es una persona de derecho publico con persorialidad juridica y patrimonic propios.

1.2. Que de acuerdo a lo estipulado por el articulo 4 de la Constitucién Politica dei Estado Libre y
soberano de Sonora, y conforme lo establece el Articulo 9 de la Ley Orgénica de Administracion
Municipal del Estado de Sonora, su representado es parte integrante de la entidad.

I.3. Que sus representantes, los C. DR. RAUL AUGUSTO SILVA VELA ¥ DR. MARTIN RUY
SANCHEZ TOLEDO acreditan su personalidad como Presidente Municipal ¥ Secretario del
Ayuntamiento de Navojoa, Son., respectivamente; el primero mediante Constancia de Mayoria y
Validez emitida por el Consejo Municipal Electoral de fecha 11 de Junio de 2015 y el segunde a
traves de Nombramiento con Folio No 051-01 Expediente No. SEC051-15-01 de fecha 16 de
Septiembre de 2015,

1.4. Que de conformidad con las facultades gue les confiere la propia Ley Organica de
Administracion Municipal del Estado de Sonora. sus representados estan facultados para
suscribir el presente documento,

1.5. Que requiere de los servicios profesionales de "EL CONTRATISTA" para realizar la Obra
Publica que mas adelante se describe.

1.6. Que ios fondos para la gjecucién de la obra materia de esta Licitacion, |a Subsecretaria de
Planeacion de la secretaria de Hacienda del Gobierna del Estado de Sonora emitio el Oficio de
autorizacion No. SH-NC-16-028, de fecha 29 de Abril de 2016, con recursos federales.

1.7. La adjudicacion dei presente Contrato se realizo mediante el procedimiento de Licitacidn 9
Piiblica, en término de ic dispuesto por los Articulos 27 Fraceion I de la Ley de Obras Pablicas v V.
s
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Servicios Relacionados con las Mismas, segun se desprende de Dictamen de fecha 09 de
Agosto de 2016, emitido por "EL MUNICIPIO".

1.8. Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal de Navojoa, Son., sito en Plaza 3
de Mayo y C. No Reeleccion, en Navojoa, Sonora, mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1. “EL CONTRATISTA?”, por conducto de quien la representa, declara que:

IL1. Que es una Sociedad Andnima constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas y
acredita su existencia mediante testimonio de la Escritura Ne. 5462, Volumen XXX, de fecha 28
de Febrero de 2013, otorgada ante la Fe del Notario Publico nimero 79, Lic. Enrnigue Ahumada
Tarin de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, debidamente inscrita en el Registro Plblico de la
Propiedad y Comercio.

Que su representante la C. ENRIQUE ALEJANDRO ESTRADA SANDOVAL acredita su
personalidad como Representante Legal de la empresa, con testimonio de la Escritura No. 5462,
Violumen XXIX, de fecha 28 de Febrero de 2013, otorgada ante la Fe del Notario Publico nimero
79, Lic. Enrigue Ahumada Tarin de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, debidamente inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y Comercio, presentando ademas identificaciaon oficial mediante
credencial del Instituto Federal Electoral No. 0417104136294

I.2. Tiene la experiencia, Capacidad Técnica y Financiera, asi como los recursos humanos vy
materiales necesarios para cumplir con las obligaciones que contrae en este instrumento.

II.3. El nimero de su Registro Federal de Confribuyente, vigente, es R.F.C. CON-130228-PES
y manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en sus obligaciones
fiscales y tributarias.

I1.4. SefAala como Domicilio el ubicado en Manuel Avila Camacho 3340 Interior B3 Col. Patria
Conjunto, CP 45160 Zapopan Jalisco, para todos los fines v efectos legales a que haya lugar.

I.5. Conoce y se sujeta al contenido y requisitos establscidos por la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y demas disposiciones Administrativas
vigentes en esta materia, asi como el contenido de los anexos que se refieren a: los Proyectos
de Ingenieria; Catalogo de Conceptos, en el que se indican los conceptos de trabajo y sus
cantidades, unidades de medida, precios unitarios e importes parciales y el importe total de la
proposicion; Analisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; y Programa de
gjecucion de los trabajos detallados por conceptos, consignando por periodos las cantidades por
gjecutar e importes correspondientes; documentos presentados en su propuesta y que
debidamente firmados por las partes, integran el presente Contrato, asi como las demas normas
que regulan la ejecucion de los trabajos.

IL6. Manifiesta ser de nacionalidad Mexicana y conviene gue cuando llegare a cambiar de
nacionalidad, seguird considerandose como mexicana por cuanto a este Contrato se refiere v a
no invocar la proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la
nacién Mexicana todo derecho derivado de este Contrato.
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I.7. Conoce el sitio donde se llevaran a cabo los trabajos objeto del presente Contrato, en virtud
de que fueron debidamente inspeccionados. conociendo en consecuencia el alcance de los
mismos, asi como los factores que intervendran en su ejecucion.

Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se establecen en
las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO" encornienda a “EL CONTRATISTA” la
realizacién de todos los trabajos necesarios para la ejecucion de la Obra Publica para la:
CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO RIO MAYO (ACCESO NORTE DE NAVOJOA)
EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA y esta se obliga a realizarlos
conforme al Programa de Ejecucion y Presupuesto, hasta su total terminacion, acatando para
ello lo establecido por los diversos ordenamientos y disposiciones legales sefialadas en la
Declaracion I1.5. de este Contrato, asi como a las Normas de Construccion vigentes en el lugar
donde se habran de realizar dichos trabajos, en su caso, mismas que se tienen por reproducidas
como parte integrante de estas Clausulas. i

Queda entendido por las partes que la Bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de
los trabajos materia del presente instrumento, formara parte del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El precio a pagar por los trabajos objeto del presente
Contrato es de $4610,355.81 (Son: Cuatro millones seiscientos diez mil trescientos
cincuenta y cinco pesos 81/100 M.N.) mas el 16% del Impuesto al Valor Agregado (LV.A.), que
importa la cantidad de $737,656.93 (Son: Setecientos treinta y siete mil seiscientos
cincuenta y seis pesos 93/100 M.N.), dando un total de $57348,012.74 (Son: Cinco millones
trescientos cuarenta y ocho mil doce pesos 74/100 M.N.), con una aportacion FEDERAL de
$5°348,012.74 (Son: Cinco millones trescientos cuarenta y ocho mil doce pesos 74/100
M.N.) incluye IVA.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos
objeto del presente contrato en un plazo de 112 dias naturales, debiendo iniciar éstos el dia 11
de Agosto de 2016 y concluirlos a mas tardar el dia 30 de Noviembre de 2016, de conformidad
con el programa de ejecucion que se adjunta al presente instrumento.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "EL
MUNICIPIQ" se obliga a poner a disposiciones de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato. El incumplimiento por parte de "EL
MUNICIPIO" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminacién de los
trabajos. Asimismo, “EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" los
Dictamenes, Permisos, Licencias y demas autorizaciones que se requieran para la realizacidn de
los trabajos.

QUINTA. ANTICIPO. A fin de que “EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la
construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos
de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la
compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos que deberan otorgar, “EL MUNICIPIO" otorgara un anticipe
del 30% (Treinta por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada al
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que importa la cantidad de $1°604,403.82 (Son: Un millén seiscientos cuatro mil
cuatrocientos tres pesos 82/100 M.N.) incluye el 16% de 1.V.A. con una aportacion FEDERAL
de $1°604,403.82 (Son: Un millon seiscientos cuatro mil cuatrocientos tres pesos 82100
M.N.) incluye VA,

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de "EL CONTRATISTA" con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo
serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando "EL
CONTRATISTA" no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en el Articulo 48
de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las mismas, no procedera el
diferimiento y. por lo tanto, deberé iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

La amortizacion del anticipo otorgado debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiendose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Cadigo Fiscal de la Federacion, como si
se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se
calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias naturales desde que se vencio
el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de la Tesoreria municipal del
H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora.

SEXTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos objeto del
presente Contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones sujetas al avance de los
trabajos ejecutados con base en el Programa de Ejecucion y Presupuesto autorizados, anexos al
presente Contrato. Dichas estimaciones seran preseniadas por “EL CONTRATISTA” a "EL
MUNICIPIO” con una Periodicidad no mayor de un mes.

Para tal efecto “EL CONTRATISTA" debera presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones,
acompaiiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago. La Residencia de
Obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no mayor
de quince dfas naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto que surjan diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran
e incorporaran a la siguiente estimacion.

El pago se tramitard a “EL CONTRATISTA" por conducto de la Secretaria de Infraestructura
Urbana y Ecologia adscrita a “EL MUNICIPIO” la que revisard la estimacion y los documentos de
soporte entregados, enviandola, en su caso, a la ventanilla de pago correspondiente.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL MUNICIPIO" dentro
de un plazo no mayor a veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de la obra.

Las estimaciones y la liguidacion, aungue hayan sido pagadas, no se consideraran como
aceptacion de los trabajos pues "EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho de

reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en gxceso. En este supuesto
/?'.
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tratandoze de estimaciones “EL MUNICIPIO® tendra la facultad de aplicar los ajustes
correspondientes en la estimacion subsiguiente.

SEPTIMA. GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma y terminos
siguientes las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato y del Anticipo que le sea otorgado por “EL MUNICIPIO", de la
siguiente manera.

a) Una fianza expedida por una Institucion de Fianzas Mexicana debidamente autorizada, que
garantice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que este Contrato impone,
constituida a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Navojoa, Sonora, con valor del
10% (diez por ciento) del importe total del Contrato, misma que importara la cantidad de
$534,801.27 (Son: Quinientos treinta y cuatro mil ochocientos un pesos 27/100 M.N.),
incluye el |.V.A., debiendo presentarla dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
fecha de notificacién del Fallo.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo que antecede "EL CONTRATISTA” no ha
otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO" quedara en libertad de adjudicar y contratar los
trabajos objeto del presente Contrato, con otro(s) contratista(s).

En el caso de que el Contrato se encuentre suscrito al momento de originarse €l supuesto antes
citado, “EL MUNICIPIO" podra determinar la rescision administrativa del Contrato.

Dicha garantia estara vigente hasta la fecha en que "EL MUNICIPIO" haya recibido a
satisfaccion los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA"

b) Una fianza expedida por una Institucion de Fianzas Mexicana debidamente autorizada, que
garantice la correcta inversion del Anticipo recibido, constituida a favor de |la Tesoreria Municipal
del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, por el total de dicho anticipe, misma que importara Ia
cantidad de $1°604,403.82 (Son: Un millén seiscientos cuatro mil cuatrocientos tres pesos
82/100 M.N,) incluye el 16% de |.V.A., debiendo presentarla dentro de los 15 {quince) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del Fallo y estara vigente hasta la fecha en que
“EL CONTRATISTA” haya amortizado en su totalidad el anticipo mencionado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA guedara obligada
a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualguier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los terminos =efialados en este contrato y en la
legislacion aplicable.

Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo inmediato anterior,
previamente a la Entrega-Recepcion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” los garantizara por un
lapso de 12 (doce) meses, optando por presentar cualquiera de las siguientes garantias:

A) Constituir Fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de
los trabajos.

B) Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del
monto total ejercido de los trabajos

Gy Aportar recursos liguidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del /
mismo monto, en Fideicomisos especialmente constituidos para ello. /,;-/
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Los recursos aportados en Fideicomisos deberan invertirse en instrumentos de renta fija. "EL
CONTRATISTA”, en su caso, podra retirar sus aportaciones en Fideicomiso y los respectivos
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepcidn de los trabajos. En
igual plazo quedara automaticamente cancelada la fianza o carta de credito irrevocable, segun
sea el caso.

En caso de presentarse defectos o vicios ocultos, “EL MUNICIPIO" comunicara de inmediato por
escrito a “EL CONTRATISTA”, a la Afianzadora, al Banco o al Fideicomiso constifuido segin sea
el caso.

Quedaran a salvo los derechos de “EL MUNICIPIOQ” para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias que se hayan constituido al efecto.

Cuando “EL CONTRATISTA" garantice mediante fianza la pdliza que se expedira, debera de
contener las siguientes declaraciones expresas de la Institucion que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Navojoa, Sonora.

B) Que se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato.

C) Que la Fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

D) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de

ejecucion previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, para la efectividad de
lag fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

E) Que para ser cancelada la Fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora,
F) Que se otorga de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

OCTAVA. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES. "EL CONTRATISTA”
se obliga a presentar ante “EL MUNICIPIO" las facturas por concepto de los trabajos realizados,
en un lapso no mayor de treinta dias naturales contados a partir de la fecha en que hubiere
recibido el anticipo correspondiente. El porcentaje y nimero de tales exhibiciones derivaran del
programa de ejecucion de los trabajos aprobado.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran
sircunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos aiin no ejecutados de acuerdo al Programa de ejecucion
pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados conforme al procedimiento que
establece la Fraccion Il del Articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con
las mismas.

La aplicacion del procedimiento indicado en el parrafo inmediato anterior se sujetara a lo
siguiente:

1. Los ajustes de costos se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de
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ejecutar, conforme al Programa de ejecucion pactado en el Contrate o, en caso de existir atraso
no imputable a “EL CONTRATISTA®, con respecto al Programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA” procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa originalmente

pactado.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacién y apertura de proposiciones.

2. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en
los indices nacionales de precios productor con servicios que dstermine el Banco de Mexico.
Cuando los indices que requiera “EL CONTRATISTA” o “EL MUNICIPIO”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “EL MUNICIPIO” procedera a calcularlos
conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México.

3. Los preclos originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de Indirectos y utilidad originales durante el gjercicio del Contrato; el costo por financiamiento
estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que "EL CONTRATISTA” haya considerado
en su propuesta; v

4. A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion Publica.

“EL. CONTRATISTA" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiguen, debera presentar por escrito a "EL
MUNICIPIO” la solicitud de ajuste de costos, acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria que se establece en el articulo 148 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las mismas, en el entendido de que transcurrido dicho plazo, precluys
el derecho de aquélla para reclamar el pago.

“EL MUNICIPIO” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud,
debera emitir por escrito la resolucién gue proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por
aprobada.

El pago de los ajustes de costos se efectuara en las estimaciones siguientes al mes en gue se
haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los
Ultimos que se tengan autorizados.

DECIMA. TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS.
Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO”, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no
estén comprendidos en el Proyecto y en el Programa de ejecucion de trabajos, se procedera de
acuerdo a lo establecido en la Seccion Ill del Capitulo Tercero del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

DECIMA PRIMERA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES
DE COSTOS, ASI COMO PAGOS EN EXCESOQ. En caso de incumplimiento en los pagos de
estimaciones v de ajustes de costos “EL MUNICIPIO" pagara, previa solicitud de “EL
CONTRATISTA", gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal
de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de creditos fiscales.
Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y s computaran por dias
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naturales desde que se vencié el plazo, hasta la fecha en gue se pongan efectivamente las
cantidades a disposicidn de "EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", ésta debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado
en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en gue se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL MUNICIPIO". No se consideraran
pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente.

DECIMA SEGUNDA. REGEFCION DE [0S TRABAJOS. "EL CONTRATISTA" comunicara por
escrito a "EL MUNICIPIO” la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, y ésta
verificara su debida terminacién dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes, contados a
partir de la fecha de recepcion de la notificacion,

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los términos del parrafo
inmediato anterior, “EL MUNICIPIO” procedera a su recepcion fisica, parcial o total, mediante el
levantamiento del acta correspondiente, dentro de los siguientes 15 dias naturales. En el caso de
que concluya dicho plazo sin que “EL MUNICIPIO" haya recibido los trabajos, estos se tendran
por recibidos.

En el Acto de entrega fisica de los trabajos, "EL CONTRATISTA” exhibira la garantia prevista en
el articulo 66 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios relacionados con las mismas.

No obstante la recepcion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” se reservara el derecho de reclamar
el trabajo faltante o mal ejecutado.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un plazo de 13 dias
Naturales, contados a partir de dicha recepcion, el finiquito de los trabajos, en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante. De existir desacuerdo entre las partes,
se procedera conforme lo establecido por el articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y servicios
Relacionados con las mismas.

Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO" pondra a disposicion de "EL CONTRATISTA" &l
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara &l
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acla
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en
el contrato.

DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA" se
obliga a establecer, anticipadamente a la iniciacion de los trabajos materia del presente
documento, en el sitio de realizacion de los mismos. un representante permanente que obrara
como su Superintendente de Construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del presente Contrato.
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DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA" como empresario y
patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del presente Contrato, sera el
tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y sequridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por lo
mismo, en responder de todas las reclamaciones gue sus trabajadores presentaren en su contra
o eh contra de “EL MUNICIPIO", en relacion con los trabajos materia del presente Contrato.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. "EL CONTRATISTA" se
obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del
presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y a que la realizacidn de
todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO", asi
como responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de |a misma y de los
dafios y perjuicios gue por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL
MUNICIPIO" o a terceros, asi como de cualguier otra responsabilidad en que hubiere incurrido
“EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del Contrato, o en su caso la garantia otorgada para responder por los defectos o vicios ocultos.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de
cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara el presente Contrato, sin previa
aprobacion expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO®, en los términos establecidos por la Ley de
Obras publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos no contemplados en sl presupuesto aprobado por "EL
MUNICIPIO®", y sin su autorizacion expresa y por escrito, independientemente en la
responsabilidad en que incurra por dicha ejecucion, no tendra derecho a reclamar pago alguno
por ello.

DECIMA SEXTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. “EL MUNICIPIO”, por si o a traves de
terceros, establecera la Residencia de Obra con anterioridad a la iniciacion de la Obra materia
del presente Contrato, a través de un servidor plblico que al efecto designe, quien fungira como
su representante ante “EL MUNICIPIO” y sera el responsable directo de la Supervision,
vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por "EL CONTRATISTA”.

De existir desacuerdo entre las partes respecto a problemas especificos de caracter técnico y
administrativo que, de ninguna manera, impliguen una audiencia de conciliacién, las partes se
sujetaran al siguiente procedimiento para resolver las discrepancias futuras y previsibles: "EL
CONTRATISTA" debera presentar por escrito su gqueja ante el representante de EL
MUNICIPIO”, con toda la documentacion de soporte correspondiente, y ésta debera resolver lo
conducente dentro de un plazo gue no excedera de 10 dias naturales, contados a partir de la
fecha de su recepcion, con la participacion de la supervision externa, en su caso.

DECIMA SEPTIMA. PENAS CONVENCIONALES. Si como consecusncia de la Supervision o
verificacion de los trabajos materia del presente Contrato se detecta que el avance fisico de los
mismos es manor a los gue debieron haberse ejecutado conforme al Programa de Ejecucion
pactado, “EL MUNICIPIO" procedera a la retencion del 1% (Uno al millar) diario del importe que
resulte de los trabajos que debieron haberse realizado menos el importe de los trabajos
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realizados, multiplicando este importe por el numero de dias transcurridos contados a partir de la
fecha en que ocurre el retraso, hasta la fecha de verificacion de los mismos, por lo tanto en cada
estimacion se hara la retencién gue corresponda. Dicha retencién sera reintegrada a "EL
CONTRATISTA” en la siguiente estimacion gue presente, siempre y cuando se haya verificado
por “EL MUNICIPIO" que los trabajos realizados van acorde al Programa de Ejecucion vigente.

Si a la fecha de terminacion del Contrato existe refraso en la ejecucion de los trabajos, de
acuerdo al Programa pactado, se aplicara a “EL CONTRATISTA" una pena convencional del 1.0
% (Uno por ciento) del importe de los trabajos que aun no se hayan ejecutado, por cada dia
natural de retraso, hasta su terminacion definitiva; importe que se deducira en la ultima
estimacion.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
“EL MUNICIPIO” podra exigir el cumplimiento del Contrato o proceder a la rescision del mismo.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra
causa no imputable a "EL CONTRATISTA".

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINAGION ANTICIPADA DEL
CONTRATO. “EL MUNICIPIO" podra suspender temporaimente en todo o en parte, los trabajos
contratados por cualquier causa justificada, la cual comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA"
inmediatamente después de que se presenten |as causas que la originen. Cuando se suspenda
la obra contratada por causas imputables a "EL MUNICIPIQ", esta pagara los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables y esten
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. Asimismo,
Podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los

trabajos.

Para efectuar el pago de los trabajos ejecutados, "EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias habiles siguientes contados a partir de la facha de la notificacion escrita de “EL MUNICIPIO”
cobre la suspensién, debera presentar estudios que justifiguen su solicitud. Dentro de igual
plazo, “EL MUNICIPIO" debera resolver sobre la procedencia de la peticion, para lo cual se
debera de celebrar Convenio entre las partes.

De haberse determinado la Suspension temporal del contrato, se procedera de acuerdo a lo
establecido por el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas y 114 de su Reglamento.

Para el caso de la terminacion anticipada del Contrato, se atendera a lo dispuesto por el articulo
120 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

DECINA MOVENA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA". La contravencion a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas, y demds disposiciones administrativas sobre la materia, asi como,
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el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" que se
estipular en el presente Contrato, dara derecho a su rescision inmediata, sin responsabilidad
alguna para “EL MUNICIPIO".

El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme lo establece el Articulo 61 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, observandose ademas Io estipulado en
los Articulos 62 y 63 de dicho ordenamiento de la Seccion VIl del Capitulo Cuarto de su
Reglamento.

Cuando “EL MUNICIPIC" determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato,
inmediatamente que se presenten las causas gue lo originen, lo comunicara por escrito a "EL
CONTRATISTA, sefialando los hechos que motivaron la determinacién de dar por rescindido el
propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas gue se consideren han sido
incumplidas, para que ésta dentro del termino de 15 (quince) dias habiles siguientes contados a
partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision, exponga lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido este termino, si “EL
CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones
aducidas por ésta “EL MUNICIPIO" estima gue las mismas no son satisfactorias, emitira por
escrito la determinacion que proceda, considerando los argumentos y pruebas que hubiere
hecho valer. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente
fundada, motivada y comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”",

Una vez emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente Y desde el inicio
de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, mismo que debera efectuarse dentro
de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de |la comunicacion de dicha determinacion, a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" debera
presentarse en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecologia, adscrita a "EL
MUNICIPIOQ" dentro de un término no mayor de 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de la
comunicacion de dar por rescindido el contrato, a fin de que en el dia acordado por las partes, se
efectue un recorrido en conjunto por el lugar en donde se realicen los trabajos vy se levante una
Acta circunstanciada en la que se haga constar el estado en que se encuentran dichos trabajos.
Dicha Acta circunstanciada se levantara con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA" y
servira de base para el pago del finigquito correspondiente. En dicho finiquito debera preverse el
<obrecosta de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos gue, en su
caso, le hayan sido entregados.

“EL CONTRATISTA" estd obligada a devolver en un término no mayor de 10 (diez) dias
naturales a la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora el importe de 1os
anticipos que ho haya amortizado, y en caso de no hacerlo “EL MUNICIPIO” podra realizar las
acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad
competente por los danos y perjuicios gue se causen al Estado. Lo manifestado en este parrafo
se aplicara igualmente si “EL CONTRATISTA” no devuelve a "EL MUNICIPIO” los materiales v
equipo que le hayan sido proporcionados, y gque no estén incorporados a la Obra, asi como las
instalaciones y el mismo inmueble, ademas de toda la documentagion que, esta le hubie;y
)

entregado para la realizacion de los trabajos /), ]




Contrato No. MNA-2016-61414-047

Independientemente  “EL MUNICIPIO® podra aplicar a °“EL CONTRATISTA" las penas
convencionales establecidas en este Contrato, sin perjuicio de gue se le haga efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

VIGESIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se
imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos.
En este supuesto si opta por la terminacion anticipada del Contrato debera solicitarla a “EL
MUNICIPIO" quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
recepcion del escrito respectivo; En caso de negativa sera necesario que "EL CONTRATISTA”
obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si "EL MUNICIPIO" no
contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL, MONTO Y/O PLAZO.
“EL MUNICIPIO" podra dentro del programa de Inversion aprobado, bajo su responsabilidad y
“por razones fundadas y explicitas, modificar el presente Contrato mediante Convenios, siempre
y cuando no rebase el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactados en el contrato,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualguier
forma el cumplimiento de Ia ley o los tratados.

Sj las modificaciones exceden el porcentaje antes indicado pero no varian | objeto del proyecto
original, se podran celebrar Convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas
condiciones en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados
con las mismas, y autorizado bajo la responsabilidad del area responsable de la contratacion de
los trabajos.

En caso de realizarse modificaciones a los Planos, a las especificaciones, a los programas de
Ejecucion y al presupuesto, deberan de efectuarse por escrito con la participacion conjunta de
SEL MUNICIPIO", la Supervision y “EL CONTRATISTA”, considerandose dichas modificacionas
como anexo al Convenio que al efecto suscribiran las partes y sus anexos y los documentos que
formaran parte integrante del presente Contrato, y en consecuencia obligatorias para "EL
MUNICIPIO" y “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA SEGUNDA. RETENCIONES. De las estimaciones que se cubran a ‘EL
CONTRATISTA”, se le retendra un cargo por utilidad de los precios unitarios que conforman los
conceptos contratados, del 0.5%, por concepto de derechos de vigilancia, inspeccion y control
que las Leyes de la Materia encomiendan a la Secretaria de la Funcion Publica, de conformidad
con lo establecido por el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, la Secretaria de Hacienda
del Estado de Sonora y el 0.2% de Apoyo al ICIC.

VIGESIMA TERCERA. LEGISLACION APLICABLE. Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la Obra materia del presente Contrato, a todas y cada una de
las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientas y reguisitos
que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, su
Reglamento, a La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto publico Federal y su Reglamento, !
presupuesto de Egresos de la federacion para el ejercicio fiscal correspondiente y damas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. INTERPRETACION Y JURISDICCION. Para la interpretacion y
cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresameya/_f
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estipulado en el mismo, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero gue por razon de su domicilio
presente o futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a los tribunales que
elija "EL MUNICIPIO?,

... LEIDO que fue el presente documento y enteradas las partes de su contenido y fuerza legal,

lo firman de conformidad por triplicado en la Ciudad de Navojoa, Sonora, a los 10 dias del mes
de Agosto de 2016.

POR “EL MUNICIF1O”

EL C. PRESIDENTE ICIPAL EL SECRETARIO DEL MUNICIPIO

i e e S
G DF{'.MUL/?UGUSTD SILVA VELA C. DR. MARTIN RUY SANCHEZ TOLEDO
TESTIGOS

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  EL SECRETARIO DE PROGRAMACION

lmsfg Ejrcboe& DEL GAST® PUBLICO

C.ING| LEOBARDO VIDAL TELLECHEA C.P—U1S CARLOS BORBON YEPIZ

LA TESORERO MUNICIPAL

ﬂ.«.—,.

A
L.A.E. MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ

C. ENRIQUE ALEJANDRO ESTRADA SANDOVAL
Representante Legal
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