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‘ Oficio de autorizacion No. SH-NC-16-115, de fecha 01 de Agosto de 2016, con recursos federales.
\

Contrato No. MNA-2016-61414-055

CONTRATO DE OBRA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. MNA-2016-61414-055 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO
DE NAVOJOA, SONORA A TRAVES DE SU PROPIO MUNICIPIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADA POR EL C. DR. RAUL AUGUSTO
SILVA VELA Y EL DR. MARTIN RUY SANCHEZ TOLEDO, EN SUS CARACTERES DE
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL MUNICIPIO, RESPECTIVAMENTE, CON LA
COMPARECENCIA DE LOS C.C, C.P. LUIS CARLOS BORBON YEPIZ, ING. LEOBARDO
VIDAL TELLECHEA L.A.E. Y LA L.A.E. MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ EN SUS
CARACTERES DE SECRETARIO DE PROGRAMACION DEL GASTO PUBLICO,
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y TESORERA MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA ORE DESARROLLOS, S.A. DE
c\Vv, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA’,
REPRESENTADA POR LA C. JAVIER MARTIN TRELLES CONTRERAS, EN SU CARACTER
DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
. “EL MUNICIPIO”, por conducto de quien la representa, declara que:

1.1. Que de acuerdo a lo establecido por el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, su representado esta investido de personalidad juridica; y en lo estipulado
por el articulo 129 de la Constitucién Politica del Estado Libre y soberano de Sonora, su
representado, es una persona de derecho publico con personalidad juridica y patrimonio propios.

1.2. Que de acuerdo a lo estipulado por el articulo 4 de la Constitucién Politica del Estado Libre y
soberano de Sonora, y conforme lo establece el Articulo 9 de la Ley Orgénica de Administracion
Municipal del Estado de Sonora, su representado es parte integrante de la entidad.

I.3. Que sus representantes, los C. DR. RAUL AUGUSTO SILVA VELA Y DR. MARTIN RUY
SANCHEZ TOLEDO acreditan su personalidad como Presidente Municipal y Secretario del
Ayuntamiento de Navojoa, Son., respectivamente; el primero mediante Constancia de Mayoria y
Validez emitida por el Consejo Municipal Electoral de fecha 11 de Junio de 2015 y el segundo a
través de Nombramiento con Folio No 051-01 Expediente No. SEC051-15-01 de fecha 16 de
Septiembre de 2015.

1.4. Que de conformidad con las facultades que les confiere la propia Ley Organica de
Administracion Municipal del Estado de Sonora, sus representados estan facultados para
suscribir el presente documento.

\ 1.5. Que requiere de los servicios profesionales de “EL CONTRATISTA" para realizar la Obra

Publica que mas adelante se describe.

"‘_1.6. Que los fondos para la ejecucién de la obra materia de esta Licitacién, la Subsecretaria de
Planeacion del Desarrollo de la secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora emitio el

‘:3 La adjudicacion del presente Contrato se realizé mediante el procedimiento de Licitacion

blica, en término de lo dispuesto por los Articulos 27 Fraccién I de la Ley de Obras Publicas y



Contrato No. MNA-2016-61414-055

Servicios Relacionados con las Mismas, segin se desprende de Dictamen de fecha 18 de
Octubre de 2016, emitido por “EL MUNICIPIO".

1.8. Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal de Navojoa, Son., sito en Plaza 5
de Mayo y C. No Reeleccién, en Navojoa, Sonora, mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Il “EL CONTRATISTA”, por conducto de quien la representa, declara que:

1. Que es una Sociedad Andénima constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas y
acredita su existencia mediante testimonio de la Escritura No. 13,483, Volumen 140, de fecha
04 de Febrero de 2016, otorgada ante la Fe del Notario Publico numero 11, Lic. Francisco Javier
Cabrera Fernandez de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y Comercio.

Que su representante la C. JAVIER MARTIN TRELLES CONTRERAS acredita su personalidad
como Representante Legal de la empresa, con testimonio de la Escritura No. 13,483, Volumen
140, de fecha 04 de Febrero de 2016, otorgada ante la Fe del Notario Publico nimero 11, Lic.
Francisco Javier Cabrera Fernandez de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, debidamente inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio, presentando ademas identificacion oficial
mediante credencial del Instituto Federal Electoral No. 0505075272125

I.2. Tiene la experiencia, Capacidad Técnica y Financiera, asi como los recursos humanos y
materiales necesarios para cumplir con las obligaciones que contrae en este instrumento.

I.3. El nimero de su Registro Federal de Contribuyente, vigente, es R.F.C.. ODE-900820-IN6 y
manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en sus obligaciones
fiscales y tributarias.

1l.4. Sefala como Domicilio el ubicado en Doctor Domingo Olivares No. 252 Col. Las Granjas
CP 83250 Hermosillo, Sonora , para todos los fines y efectos legales a que haya lugar.

I.5. Conoce y se sujeta al contenido y requisitos establecidos por la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y demas disposiciones Administrativas
vigentes en esta materia, asi como el contenido de los anexos que se refieren a: los Proyectos
de Ingenieria; Catalogo de Conceptos, en el que se indican los conceptos de trabajo y sus
cantidades, unidades de medida, precios unitarios e importes parciales y el importe total de la
proposicion; Analisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; y Programa de
ejecucion de los trabajos detallados por conceptos, consignando por periodos las cantidades por
ejecutar e importes correspondientes; documentos presentados en su propuesta y que
\. debidamente firmados por las partes, integran el presente Contrato, asi como las demas normas
\ que regulan la ejecucion de los trabajos.

I1.6. Manifiesta ser de nacionalidad Mexicana y conviene que cuando llegare a cambiar de
nacionalidad, seguird considerandose como mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a
invocar la proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la
cion Mexicana todo derecho derivado de este Contrato.
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I.7. Conoce el sitio donde se llevaran a cabo los trabajos objeto del presente Contrato, en virtud
de que fueron debidamente inspeccionados, conociendo en consecuencia el alcance de los
mismos, asi como los factores que intervendran en su ejecucién.

Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se establecen en
las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
realizacién de todos los trabajos necesarios para la ejecucion de la Obra Publica para la:
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL FRACCIONAMIENTO TETABOCA EN
NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA y ésta se obliga a realizarlos
conforme al Programa de Ejecucién y Presupuesto, hasta su total terminacién, acatando para
ello lo establecido por los diversos ordenamientos y disposiciones legales sefialadas en la
Declaracion 11.5. de este Contrato, asi como a las Normas de Construccién vigentes en el lugar
donde se habran de realizar dichos trabajos, en su caso, mismas que se tienen por reproducidas
como parte integrante de estas Clausulas.

Queda entendido por las partes que la Bitacora que se genere con motivo de la realizacion de
los trabajos materia del presente instrumento, formara parte del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El precio a pagar por los trabajos objeto del presente
Contrato es de $37964,160.60 (Son: Tres millones novecientos sesenta y cuatro mil ciento
sesenta pesos 60/100 M.N.) mas el 16% del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que importa la
cantidad de $634,265.70 (Son: Seiscientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y cinco
pesos 70/100 M.N.), dando un total de $47598,426.30 (Son: Cuatro millones quinientos
noventa y ocho mil cuatrocientos veintiséis pesos 30/100 M.N.), con una aportacion
FEDERAL de $4'598,426.30 (Son: Cuatro millones quinientos noventa y ocho mil
cuatrocientos veintiséis pesos 30/100 M.N.) incluye IVA.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos
objeto del presente contrato en un plazo de 73 dias naturales, debiendo iniciar éstos el dia 20 de
Octubre de 2016 y concluirlos a mas tardar el dia 31 de Diciembre de 2016, de conformidad
con el programa de ejecucion que se adjunta al presente instrumento.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL
MUNICIPIO” se obliga a poner a disposiciones de “EL CONTRATISTA’”, los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato. El incumplimiento por parte de “EL
MUNICIPIO” prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminaciéon de los
trabajos. Asimismo, “EL MUNICIPIO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” los
Dictamenes, Permisos, Licencias y demas autorizaciones que se requieran para la realizacion de

los trabajos.

."QUINTA. ANTICIPO. A fin de que “EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la

onstruccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos
de\traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la
pra y produccién de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos que deberan otorgar, “EL MUNICIPIO” otorgara un anticipo
dehN30% (Treinta por ciento) de la asignacién presupuestal aprobada al presente contrato, misma
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que importa la cantidad de $1°379,527.89 (Son: Un millén trescientos setenta y nueve mil
quinientos veintisiete pesos 89/100 M.N.) incluye el 16% de I.V.A. con una aportacion
FEDERAL de $1°379,527.89 (Son: Un millén trescientos setenta y nueve mil quinientos
veintisiete pesos 89/100 M.N.) incluye IVA.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “EL
CONTRATISTA” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en el Articulo 48
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, no procedera el
diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

La amortizacién del anticipo otorgado deber4 efectuarse proporcionalmente con cargo a cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion, como si
se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se
calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias naturales desde que se vencié
el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de la Tesoreria municipal del
H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora.

SEXTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos objeto del
presente Contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones sujetas al avance de los
trabajos ejecutados con base en el Programa de Ejecucién y Presupuesto autorizados, anexos al
presente Contrato. Dichas estimaciones seran presentadas por “EL CONTRATISTA" a “EL
MUNICIPIO” con una Periodicidad no mayor de un mes.

Para tal efecto “EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones,
acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago. La Residencia de
Obra para realizar la revisién y autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no mayor
de quince dias naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto que surjan diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran
e incorporaran a la siguiente estimacion.

El pago se tramitara a “EL CONTRATISTA” por conducto de la Secretaria de Infraestructura
Urbana y Ecologia adscrita a “EL MUNICIPIO” la que revisara la estimacion y los documentos de
soporte entregados, enviandola, en su caso, a la ventanilla de pago correspondiente.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL MUNICIPIO" dentro
de un plazo no mayor a veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de la obra.

estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como

aceptaciéon de los trabajos pues “EL MUNICIPIO” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso. En este supuesto
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tratandose de estimaciones “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de aplicar los ajustes
correspondientes en la estimacion subsiguiente.

SEPTIMA. GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma y términos
siguientes las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato y del Anticipo que le sea otorgado por “EL MUNICIPIO", de la
siguiente manera:

a) Una fianza expedida por una Institucién de Fianzas Mexicana debidamente autorizada, que
garantice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que este Contrato impone,
constituida a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Navojoa, Sonora, con valor del
10% (diez por ciento) del importe total del Contrato, misma que importard la cantidad de
$459,842.63 (Son: Cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos pesos
63/100 M.N.), incluye el I.V.A., debiendo presentarla dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacién del Fallo.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo que antecede “EL CONTRATISTA” no ha
otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO” quedara en libertad de adjudicar y contratar los
trabajos objeto del presente Contrato, con otro(s) contratista(s).

En el caso de que el Contrato se encuentre suscrito al momento de originarse el supuesto antes
citado, “EL MUNICIPIO” podra determinar la rescision administrativa del Contrato.

Dicha garantia estard vigente hasta la fecha en que “EL MUNICIPIO" haya recibido a
satisfaccion los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”.

b) Una fianza expedida por una Institucién de Fianzas Mexicana debidamente autorizada, que
garantice la correcta inversion del Anticipo recibido, constituida a favor de la Tesoreria Municipal
del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, por el total de dicho anticipo, misma que importara la
cantidad de $1°379,527.89 (Son: Un millén trescientos setenta y nueve mil quinientos
veintisiete pesos 89/100 M.N.) incluye el 16% de L.V.A., debiendo presentarla dentro de los 15
(quince) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del Fallo y estara vigente hasta la
fecha en que “EL CONTRATISTA” haya amortizado en su totalidad el anticipo mencionado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligada
a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en este contrato y en la
legislacion aplicable.

Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo inmediato anterior,
previamente a la Entrega-Recepcion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” los garantizara por un
lapso de 12 (doce) meses, optando por presentar cualquiera de las siguientes garantias:

\ A) Constituir Fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de
\los trabajos.
B) Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del

monto total ejercido de los trabajos
G Aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del
mismo monto, en Fideicomisos especialmente constituidos para ello.
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Los recursos aportados en Fideicomisos deberan invertirse en instrumentos de renta fija. “EL
CONTRATISTA”, en su caso, podra retirar sus aportaciones en Fideicomiso y los respectivos
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos. En
igual plazo quedara automaticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, segin
sea el caso.

En caso de presentarse defectos o vicios ocultos, “EL MUNICIPIO” comunicara de inmediato por
escrito a “EL CONTRATISTA’, a la Afianzadora, al Banco o al Fideicomiso constituido segun sea
el caso.

Quedaran a salvo los derechos de “EL MUNICIPIO” para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias que se hayan constituido al efecto.

Cuando “EL CONTRATISTA” garantice mediante fianza la péliza que se expedira, debera de
contener las siguientes declaraciones expresas de la Institucion que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Navojoa, Sonora.
B) Que se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato.

C) Que la Fianza estara vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

D) Que la Instituciéon Afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de

ejecucion previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, para la efectividad de
las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

E) Que para ser cancelada la Fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora.
F) Que se otorga de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

OCTAVA. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES. “EL CONTRATISTA”
se obliga a presentar ante “EL MUNICIPIO” las facturas por concepto de los trabajos realizados,
en un lapso no mayor de treinta dias naturales contados a partir de la fecha en que hubiere
recibido el anticipo correspondiente. El porcentaje y nimero de tales exhibiciones derivaran del
programa de ejecucion de los trabajos aprobado.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacién de propuestas ocurran

circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o

} reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados de acuerdo al Programa de ejecucion

pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados conforme al procedimiento que

(\ establece la Fraccion Il del Articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con
las mismas.

La aplicacién del procedimiento indicado en el parrafo inmediato anterior se sujetara a lo
siguiente:

1. Los ajustes de costos se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de

w, ——
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‘\\ acuerdo a lo establecido en la Seccién lll del Capitulo Tercero del Reglamento de la Ley de
\ Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.
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ejecutar, conforme al Programa de ejecucion pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso
no imputable a “EL CONTRATISTA”", con respecto al Programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “‘EL CONTRATISTA" procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa originaimente
pactado.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios seré la del
acto de presentacion y apertura de proposiciones.

2. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en
los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México.
Cuando los indices que requiera “EL CONTRATISTA” o “EL MUNICIPIO”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “EL MUNICIPIO" procedera a calcularlos
conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México.

3. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento
estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su propuesta; y

4. A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién Publica.

“EL CONTRATISTA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito a “EL
MUNICIPIO” la solicitud de ajuste de costos, acompafiada de la documentacién comprobataria
necesaria que se establece en el articulo 148 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las mismas, en el entendido de que transcurrido dicho plazo, precluye
el derecho de aquélla para reclamar el pago.

“EL MUNICIPIO” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud,
debera emitir por escrito la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por
aprobada.

El pago de los ajustes de costos se efectuara en las estimaciones siguientes al mes en que se
haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los
ultimos que se tengan autorizados.

DECIMA. TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS.
Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO”, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no
estén comprendidos en el Proyecto y en el Programa de ejecucion de trabajos, se procedera de

\
\

ECIMA PRIMERA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES
E COSTOS, ASI COMO PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en los pagos de
estimaciones y de ajustes de costos “EL MUNICIPIO” pagara, previa solicitud de “EL
CONTRATISTA”", gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
la Federacién, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Dithos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
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naturales desde que se venci6 el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado
en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO". No se consideraran
pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA" comunicara por
escrito a “EL MUNICIPIO” la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, y ésta
verificara su debida terminacion dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes, contados a
partir de la fecha de recepcién de la notificacion.

Una vez que se haya constatado la terminacién de los trabajos en los términos del parrafo
inmediato anterior, “EL MUNICIPIO” proceder4 a su recepcion fisica, parcial o total, mediante el
levantamiento del acta correspondiente, dentro de los siguientes 15 dias naturales. En el caso de
que concluya dicho plazo sin que “EL MUNICIPIO” haya recibido los trabajos, estos se tendran
por recibidos.

En el Acto de entrega fisica de los trabajos, “EL CONTRATISTA” exhibira la garantia prevista en
el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

No obstante la recepcion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” se reservaré el derecho de reclamar
el trabajo faltante o mal ejecutado.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un plazo de 15 dias
Naturales, contados a partir de dicha recepcion, el finiquito de los trabajos, en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante. De existir desacuerdo entre las partes,
se procedera conforme lo establecido por el articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y servicios
Relacionados con las mismas.

Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO" pondré a disposicion de “EL CONTRATISTA” el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en
el contrato.

DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA" se
~ obliga a establecer, anticipadamente a la iniciacion de los trabajos materia del presente
. documento, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente que obrara
como su Superintendente de Construccién, el cual debera tener poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del presente Contrato.

EL MUNICIPIO” se reservara el derecho de aceptacion del Superintendente de Construccion, el

cual podra ejercer en cualquier tiempo.
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DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA” como empresario y
patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del presente Contrato, sera el
Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por lo
mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra
o en contra de “EL MUNICIPIQO”, en relacién con los trabajos materia del presente Contrato.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. "EL CONTRATISTA" se
obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del
presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y a que la realizacion de
todas y cada una de las partes de dicha obra se efecten a satisfaccién de “EL MUNICIPIO", asi
como responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL
MUNICIPIO” o a terceros, asi como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido
“EL CONTRATISTA”", en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del Contrato, o en su caso la garantia otorgada para responder por los defectos o vicios ocultos.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de
cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara el presente Contrato, sin previa
aprobacién expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, en los términos establecidos por la Ley de
Obras publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos no contemplados en el presupuesto aprobado por “EL
MUNICIPIO”, y sin su autorizacién expresa y por escrito, independientemente en la
responsabilidad en que incurra por dicha ejecucion, no tendra derecho a reclamar pago alguno
por ello.

DECIMA SEXTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. “EL MUNICIPIO", por si o a través de
terceros, establecera la Residencia de Obra con anterioridad a la iniciacion de la Obra materia
del presente Contrato, a través de un servidor publico que al efecto designe, quien fungira como
su representante ante “EL MUNICIPIO” y serd el responsable directo de la Supervision,
vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por “EL CONTRATISTA".

De existir desacuerdo entre las partes respecto a problemas especificos de caracter técnico y
administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliacién, las partes se
sujetaran al siguiente procedimiento para resolver las discrepancias futuras y previsibles: “EL
CONTRATISTA” deber4 presentar por escrito su queja ante el representante de “EL
MUNICIPIO”, con toda la documentacién de soporte correspondiente, y ésta debera resolver lo
conducente dentro de un plazo que no excederd de 10 dias naturales, contados a partir de la
fecha de su recepcion, con la participacion de la supervision externa, en su caso.

DECIMA SEPTIMA. PENAS CONVENCIONALES. Si como consecuencia de la Supervision o

verificacion de los trabajos materia del presente Contrato se detecta que el avance fisico de los
ismos es menor a los que debieron haberse ejecutado conforme al Programa de Ejecucion
actado, “EL MUNICIPIO” procedera a la retencion del 1% (Uno al millar) diario del importe que
resulte de los trabajos que debieron haberse realizado menos el importe de los trabajos
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realizados, multiplicando este importe por el nimero de dias transcurridos contados a partir de la
fecha en que ocurre el retraso, hasta la fecha de verificacién de los mismos, por lo tanto en cada
estimacién se hara la retencion que corresponda. Dicha retencion sera reintegrada a “EL
CONTRATISTA” en la siguiente estimacién que presente, siempre y cuando se haya verificado
por “EL MUNICIPIO” que los trabajos realizados van acorde al Programa de Ejecucion vigente.

Si a la fecha de terminaciéon del Contrato existe retraso en la ejecucion de los trabajos, de
acuerdo al Programa pactado, se aplicara a “EL CONTRATISTA” una pena convencional del 1.0
% (Uno por ciento) del importe de los trabajos que aun no se hayan ejecutado, por cada dia
natural de retraso, hasta su terminacion definitiva; importe que se deducird en la Gltima
estimacion.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
“EL MUNICIPIO" podra exigir el cumplimiento del Contrato o proceder a la rescision del mismo.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra
causa no imputable a “EL CONTRATISTA".

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO. “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente en todo o en parte, los trabajos
contratados por cualquier causa justificada, la cual comunicara por escrito a “EL CONTRATIST. %
inmediatamente después de que se presenten las causas que la originen. Cuando se suspenda
la obra contratada por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, esta pagara los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables y estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. Asimismo,
Podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos.

Para efectuar el pago de los trabajos ejecutados, “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de la notificacion escrita de “EL MUNICIPIO”
sobre la suspensién, debera presentar estudios que justifiquen su solicitud. Dentro de igual
plazo, “EL MUNICIPIO” deber4 resolver sobre la procedencia de la peticion, para lo cual se
debera de celebrar Convenio entre las partes.

De haberse determinado la Suspensién temporal del contrato, se procedera de acuerdo a lo
establecido por el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas y 114 de su Reglamento.

Para el caso de la terminacion anticipada del Contrato, se atendera a lo dispuesto por el articulo
120 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

ECINA MOVENA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”. La contravencion a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas, y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como
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el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA’ que se
estipulan en el presente Contrato, daré derecho a su rescision inmediata, sin responsabilidad
alguna para “EL MUNICIPIO".

El procedimiento de rescisién se llevara a cabo conforme lo establece el Articulo 61 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, observandose ademas lo estipulado en
los Articulos 62 y 63 de dicho ordenamiento y de la Seccién VIl del Capitulo Cuarto de su
Reglamento.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato,
inmediatamente que se presenten las causas que lo originen, lo comunicara por escrito a “EL
CONTRATISTA", sefialando los hechos que motivaron la determinacion de dar por rescindido el
propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido
incumplidas, para que ésta dentro del termino de 15 (quince) dias habiles siguientes contados a
partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision, exponga lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido este termino, si “EL
CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones
aducidas por ésta “EL MUNICIPIO” estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por
escrito la determinacién que proceda, considerando los argumentos y pruebas que hubiere
hecho valer. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato deberé ser debidamente
fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA".

Una vez emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio
de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, mismo que debera efectuarse dentro
de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de dicha determinacion, a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. Para tal efecto, “EL CONTRATISTA" debera
presentarse en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecologia, adscrita a “EL
MUNICIPIO” dentro de un término no mayor de 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de la
comunicacion de dar por rescindido el contrato, a fin de que en el dia acordado por las partes, se
efecttie un recorrido en conjunto por el lugar en donde se realicen los trabajos y se levante una
Acta circunstanciada en la que se haga constar el estado en que se encuentran dichos trabajos.
Dicha Acta circunstanciada se levantara con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA" y
servira de base para el pago del finiquito correspondiente. En dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su
caso, le hayan sido entregados.

“EL CONTRATISTA” esta obligada a devolver en un término no mayor de 10 (diez) dias
naturales a la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora el importe de los
anticipos que no haya amortizado, y en caso de no hacerlo “EL MUNICIPIO” podra realizar las
acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad
competente por los dafios y perjuicios que se causen al Estado. Lo manifestado en este parrafo
. se aplicara igualmente si “EL CONTRATISTA” no devuelve a “EL MUNICIPIO" los materiales y
equipo que le hayan sido proporcionados, y que no estén incorporados a la Obra, asi como las
instalaciones y el mismo inmueble, ademas de toda la documentacion que, ésta le hubiere

entregado para la realizacién de los trabajos
\ N
\ y 11de 13




Contrato No. MNA-2016-61414-055

Independientemente “EL MUNICIPIO” podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales establecidas en este Contrato, sin perjuicio de que se le haga efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

VIGESIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se
imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podréa optar por no ejecutarlos.
En este supuesto si opta por la terminaciéon anticipada del Contrato debera solicitarla a “EL
MUNICIPIO” quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
recepcion del escrito respectivo; En caso de negativa serd necesario que “EL CONTRATISTA"
obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO" no
contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL, MONTO Y/O PLAZO.
“EL MUNICIPIO” podré dentro del programa de Inversiéon aprobado, bajo su responsabilidad y
‘por razones fundadas y explicitas, modificar el presente Contrato mediante Convenios, siempre
y cuando no rebase el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactados en el contrato,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la ley o los tratados.

Si las modificaciones exceden el porcentaje antes indicado pero no varian el objeto del proyecto
original, se podran celebrar Convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas
condiciones en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados
con las mismas, y autorizado bajo la responsabilidad del area responsable de la contratacion de
los trabajos.

En caso de realizarse modificaciones a los Planos, a las especificaciones, a los programas de
Ejecucion y al presupuesto, deberan de efectuarse por escrito con la participacion conjunta de
“EL MUNICIPIO", la Supervisién y “EL CONTRATISTA”, considerandose dichas modificaciones
como anexo al Convenio que al efecto suscribirdn las partes y sus anexos y los documentos que
formaran parte integrante del presente Contrato, y en consecuencia obligatorias para =
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA SEGUNDA. RETENCIONES. De las estimaciones que se cubran a “EL
CONTRATISTA”, se le retendra un cargo por utilidad de los precios unitarios que conforman los
conceptos contratados, del 0.5%, por concepto de derechos de vigilancia, inspeccion y control
que las Leyes de la Materia encomiendan a la Secretaria de la Funcién Publica, de conformidad
con lo establecido por el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, la Secretaria de Hacienda
del Estado de Sonora y el 0.2% de Apoyo al ICIC.

VIGESIMA TERCERA. LEGISLACION APLICABLE. Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la Obra materia del presente Contrato, a todas y cada una de
las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, su
Reglamento, a La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto pUblico Federal y su Reglamento, el
presupuesto de Egresos de la federacion para el ejercicio fiscal correspondiente y demas
ormas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

IGESIMA CUARTA. INTERPRETACION Y JURISDICCION. Para la interpretacion y
cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
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estipulado en el mismo, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que por razén de su domicilio

presente o futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a los tribunales que
elija “EL MUNICIPIO".

... .LEIDO que fue el presente documento y enteradas las partes de su contenido y fuerza legal,

lo firman de conformidad por triplicado en la Ciudad de Navojoa, Sonora, a los 18 dias del mes
de Octubre de 2016.

POR “EL MUNICIPIO”

EL C. PRESID UNICIPAL EL SECRETARIO DEL MUNICIPIO

C.DR: R TO SILVA VELA C. DR. MARTIN RUY SANCHEZ TOLEDO

TESTIGOS

JCTURA  EL SECRETARIO DE PROGRAMACION

DEL GASTO PUBLICO

4 <
: v VIDAL ?EtECHEA C.P. LUIS CARLOS BORBON YEPIZ
LA TE;E_E;?_’W‘IICIPAL

-
-~

L.A.E. MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ

ZL SECRETARIO DE INFRA
RBANA Y EC(

POR “LA CONTRATISTA”

EL REPRESENTANTE LEGAL DE
ORE DESARROLLOS, SADECV

C. JAVIER MARTMLES CONTRERAS

Representante Legal

P
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