



277

## ORDEN DE TRABAJO

**NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES ZAP 147A EN NAVOJOA, SONORA"**

En virtud de que la Empresa: **CONSTRUCTORA HUSEC, S. DE R.L. DE C.V.** está constituida legalmente y reúne los requisitos de Capacidad Técnica y financiera, de acuerdo a documentación existente en este Municipio de Navojoa, Son además de contar con los recursos humanos y el equipo necesario para la realización de los trabajos materia de esta Obra Pública, que aseguran al Municipio las mejores condiciones de economía, eficiencia, imparcialidad y honradez, este Municipio de Navojoa, Son., en base a lo establecido en el Artículo 34 Fracción III y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora, **EXTIENDE LA PRESENTE ORDEN DE TRBAJO Y ADJUDICA DIRECTAMENTE** el Contrato relativo a la Obra Pública : **"AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES ZAP 147A EN NAVOJOA, SONORA"**, a la empresa de nacionalidad mexicana **CONSTRUCTORA HUSEC, S. DE R.L. DE C.V.,** con un importe total de: **\$266,363.17 (Doscientos sesenta y seis mil trescientos sesenta y tres pesos 17/100 M.N. M.N.)**, sin incluir el I.V.A., de conformidad con el Presupuesto y Programa de trabajo anexos, y un período de ejecución de **93** días naturales.

Navojoa, Sonora, al 06 de Julio de 2017.

### POR EL MUNICIPIO DE NAVOJOA

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

**EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

  
\_\_\_\_\_  
**DR. RAUL AUGUSTO SILVA VELA**

  
\_\_\_\_\_  
**DR. MARTIN RUY SANCHEZ TOLEDO**