



255

**ORDEN DE TRABAJO**

**NOMBRES DE LAS OBRAS:**

OBRA	IMPORTE S/IVA
61415-254.- Ampliación de electrificación rural en santa maría del buaraje (sector 2) en Navojoa, Municipio de Navojoa, Sonora.	\$248,926.39
61415-255.-. Ampliación de electrificación rural en la batalla pueblo mayo (sector 1) en Navojoa, Municipio de Navojoa, Sonora.	\$267,561.21
<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>\$516,487.60</b>


En virtud de que la Empresa: **PRODUCTOS MECANICOS Y ELECTRICOS, S.A. DE C.V.** está constituida legalmente y reúne los requisitos de Capacidad Técnica y financiera, de acuerdo a documentación existente en este Municipio de Navojoa, Son además de contar con los recursos humanos y el equipo necesario para la realización de los trabajos materia de esta Obra Pública, que aseguran al Municipio las mejores condiciones de economía, eficiencia, imparcialidad y honradez, este Municipio de Navojoa, Son., en base a lo establecido en el Artículo 34 Fracción III y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora, **EXTIENDE LA PRESENTE ORDEN DE TRABAJO Y ADJUDICA DIRECTAMENTE** el Contrato relativo a la Obra Pública : **"OBRAS: 61415-254.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN SANTA MARIA DEL BUARAJE (SECTOR 2) EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, 61415-255.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA BATAYA PUEBLO MAYO (SECTOR 1) EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA"**, a la empresa de nacionalidad mexicana **PRODUCTOS MECANICOS Y ELECTRICOS, S.A. DE C.V.**, con un importe total de: **\$516,487.60 (Quinientos diez y seis mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 60/100 M.N. M.N.)**, sin incluir el I.V.A., de conformidad con el Presupuesto y Programa de trabajo anexos, y un período de ejecución de **92** días naturales.

Navojoa, Sonora, al **31** de Mayo de 2017.

**POR EL MUNICIPIO DE NAVOJOA**

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

**EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

  
\_\_\_\_\_  
**DR. RAUL AUGUSTO SILVA VELA**

  
\_\_\_\_\_  
**DR. MARTIN RUY SANCHEZ TOLEDO**